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ELAPRO 1k-CRYL
TD117 Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben

Baustelle		
	
Architekt/Bauherr		

Auftragnehmer		

Produkt 	ELAPRO 1k-CRYL
Farbtöne	Schwarz, Seidengrau

Ausführungszeit	von	 bis		

Auftrag Nr. 		

Vorbemerkungen	

Vor Beginn der Abdichtungsarbeiten, hat sich der Verarbeiter vom beschichtungsgerechten Zustand des Untergrundes zu überzeugen. Die Beurteilung des Untergrundes liegt im Verantwortungsbereich des Verarbeiters.
Die Oberfläche muss sauber, trocken, griffig, eben und tragfähig sein. Staub, Öl, Fett und sonstige trennend wirkende Substanzen müssen entfernt werden. Beton- und Zementuntergründe sowie Fliesenbeläge müssen materialabtragend vorbereitet werden. Grundsätzlich darf die Untergrundrestfeuchte max. 50 % betragen. 
Abzudichtende Untergründe aus Beton oder Zementestrich sollten mindestens 28 Tage alt sein. Mineralische Untergründe müssen mit dem ELAPRO Primer UN grundiert werden. 
Ausführung nach den technischen Richtlinien des Herstellers.



Materialeigenschaften und Prüfnachweise ELAPRO 1k-CRYL
	Materialeigenschaften 
	Prüfnachweise

	Systembasis: 	Ungesättigtes Polyesterharz (UP) / Polyacrylat
Aushärtung: 	Lufttrocknung u. Selbstvernetzung
Viskosität: 	dickflüssig, thixotrop
Dichte: 		1,4 g/cm3
Standardfarben: 	Schwarz (ca. RAL 9005) und 
		Seidengrau (ca. RAL 7044)
	ETA – 18/0987 auf der Grundlage von EAD 030350-00-0402
Nutzungsdauer: W3 (25 Jahre)
Klimazone: M, S
Nutzlasten: P1-P4
Dachneigung: S1-S4
Oberflächentemperatur: TL4:TH3
Brandverhalten (DIN 4102-1 und DIN EN 13501-1) 
Brandklasse: Klasse E 
Beanspruchung durch Feuer von außen (DIN 4102-7 und DIN EN 13501-5) 
Klasse: BRoof (t1) 




	Pos.
	Menge
	Leistung
	EUR / Einheit
	Gesamtpreis [EUR]

	1
	Allgemein
	
	

	
	

	1.1
	____	Psch
	Baustelleneinrichtung
Baustelle einrichten und räumen
Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten
erforderliche Anschlüsse, Wasser- und Stromanschlüsse herstellen
	__________	/Psch
	____________ EUR

	1.2
	____	Stk
	Einhausung
abzudichtende Fläche(n), inkl. armierter Bauplane wetterfest einhausen
Warmlufterzeuger Gas vorhalten
Vorhaltedauer: 		Wochen 
Einzuhausende Fläche: 	m²
	__________	/Stk
	____________ EUR

	
	
	
	Gesamtkosten
	____________ EUR

	
	
	
	
	

	2
	Gerüst

	
	

	2.1
	____	m2
	Arbeits- und Schutzgerüst
Arbeits- und Schutzgerüst nach DIN EN 12811-1 und DIN 4420-1 als längenorientiertes Standgerüst herstellen, vorhalten und abbauen
Gerüstbreite 0,73 m
Lastklasse: 3 (2,0 kN/m²)
Breitenklasse: SW06
Höhenklasse: H2
alle Gerüstlagen genutzt
verankern nach Wahl des Auftragnehmers
Einrüstung für Putzarbeiten und/oder Dacharbeiten 
(Dachneigung angeben)
Standfläche waagerecht auf Gelände über Lastverteiler belastbar
Grundeinsatzzeit: 4 Wochen 
	__________	/m2
	____________ EUR

	2.2
	____	Wochen
	Vorhaltung nach Grundeinsatzzeit
Verlängerung der Grundeinsatzzeit zur Vorposition 2.1 je Woche
	
_____	/Wochen
	____________ EUR

	2.3
	____	Stk
	Treppenturm
Gerüsttreppenturm nach DIN EN 12811-1 „Arbeitsgerüste“ als Aufstieg zum Erreichen hochgelegener Arbeitsplätze 
Gerüstbreite 0,64 m 
Treppenklasse A
zulässige Belastung 2,5 kN/m²
Treppenklasse A nach EN 12811-1
Typ Layher Podesttreppe oder gleichwertig Aufbauhöhe ('..........') m, in das Gerüst der Pos. ('..........') integriert
einschließlich Außen- und Innengeländer mit entsprechenden Halterungen erstellen, vorhalten und wieder entfernen
Grundeinsatzzeit: 4 Wochen
	__________	/Stk
	____________ EUR

	2.4
	____	Wochen
	Vorhaltung nach Grundeinsatzzeit
Verlängerung der Grundeinsatzzeit zur Vorposition 2.3 je Woche
	
_____	/Wochen
	____________ EUR
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	2.5






	____	Stk
	Fußgängertunnel
Fußgängertunnel lichte Mindestbreite 1,20 m
Fußgängertunnel in/an das Gerüst der Pos. ('..........') mit einer lichten Mindestbreite von 1,20 m und einer lichten Mindesthöhe von 2,20 m einbauen, vorhalten und wieder entfernen. 
Durchgangsrahmen LW oder gleichwertig
Grundeinsatzzeit: 4 Wochen 
	__________	/Stk
	____________ EUR

	2.6
	____	Wochen
	Vorhaltung nach Grundeinsatzzeit
Verlängerung der Grundeinsatzzeit zur Vorposition 2.5 je Woche
	_____	/Wochen
	____________ EUR

	
	
	
	Gesamtkosten
	____________ EUR

	
	
	
	
	

	3
	Entsorgung

	
	

	3.1
	____	Stk
	Containergestellung
Abfallcontainer bis ......m³ Inhalt liefern, vorhalten u. wieder abfahren 
Abrechnung zum Nachweis
An- und Abfuhr
	__________	/Stk
	____________ EUR

	3.2
	____	t
	Entsorgung
abgerissene(r) Dachaufbau/Bauschutt/Metallteile 
der Deponierung zuführen
Entsorgungskosten pro Tonnage zum Nachweis
	__________	/t
	____________ EUR

	3.3
	____	m2
	Kiesschüttung
vorhandene Kiesschüttung bis auf den Untergrund abtragen
Abfahrt
Entsorgung
	__________	/m2
	____________ EUR

	3.4
	____	m2
	Blitzschutzanlage
vorhandene Blitzschutzanlage demontieren, lagern oder ggf. entsorgen 
Neu- bzw. Remontage. 
Die Prüfung erfolgt im Anschluss nach den gesetzlichen Bestimmungen durch eine Fachfirma.
	__________	/m2
	____________ EUR

	3.5
	____	Psch
	Sonderabfall
Entsorgung nach der Europäischen Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)
	__________	/Psch
	____________ EUR

	
	
	
	Gesamtkosten
	____________ EUR

	

	4
	Untergrundvorbehandlung

	
	

	Hinweise
Die abzudichtende Fläche muss gründlich gereinigt werden. Der Untergrund muss für die Verarbeitung staub-, öl- und fettfrei sein. Ablagerungen, Moose und Flechten sind rückstandslos zu entfernen. Blasen müssen geöffnet und tragfähig egalisiert werden. Lose Oberflächen sind zu verfestigen und zu glätten. Der zu beschichtende Untergrund muss fest und tragfähig sein. Lose Altanstriche müssen ggf. entfernt werden. 
Fehl- und Hohlstellen bis 5 mm müssen bis über den Randbereich mit ELAPRO 1k-CRYL ausgefüllt, dann mit einem Ausschnitt ELAPRO Vlies 110 überbrückt und anschließend mit einer Deckschicht ELAPRO 1k-CRYL überlegt werden. 
Fehl- und Hohlstellen über 5 mm müssen mit einem geeigneten Material (z. B. ELAPRO QuickRepair) flächenbündig ausgefüllt und dann mit einer Grundschicht ELAPRO 1k-CRYL überlegt werden. In die noch flüssige Grundschicht wird ein Ausschnitt ELAPRO Vlies 110 eingelegt und anschließend mit einer Deckschicht ELAPRO 1k-CRYL überlegt.

	
	

	4.1
	____	m2
	Untergrund anschleifen
Lose Teile und Altbeschichtungen müssen restlos entfernt werden. Die Oberfläche muss eine Haftzugsfestigkeit von mind. 1,5 N/mm² aufweisen.
Vorhandene Altbeschichtung/Anstrich der Betonoberfläche z. B. mittels diamantbesetzter Topfscheibe anschleifen. 
Hinweis: Der Schleifstaub ist mittels Industriestaubsauger aufzufangen.
Bauteil: 		
	__________	/m2
	____________ EUR

	4.2
	____	m2
	Untergrund reinigen
Untergrund aus Metallen oder kunststoffbasierten Materialien gründlich mit ELAPRO Cleaner reinigen. 
	__________	/m2
	____________ EUR

	4.3
	____	m
	Abkleben An- und Abschlüsse / Durchdringungen
vorhanden Anschlüsse und Durchdringungen mit einem 50 mm breiten Klebeband, je nach Anschlusshöhe abkleben
Hinweis: Das Klebeband ist unverzüglich nach dem Auftrag der Abdichtung zu entfernen. Es darf maximal 5 mm über der Abschlusskante der Trägereinlage geklebt werden.
	__________	/m
	____________ EUR

	
	
	
	Gesamtkosten
	____________ EUR

	
	
	
	
	

	5
	Haftgrundierung

	
	

	5.1
	____	m2
	ELAPRO Primer KS für kunststoffbasierte Untergründe
Untergründe: EPDM, EVA, FPO/TPO, GFK sowie Kunststoffbahnen aus PVC u.a.
Verbrauch: mind. 0,05 kg/m²
Hinweis: Herstellerangaben beachten
Untergrund sorgfältig mit ELAPRO Cleaner reinigen
ELAPRO Primer KS für ELAPRO 1k-CRYL mittels kurzfasriger Rolle oder Pinsel gleichmäßig auftragen
	__________	/m2
	____________ EUR
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	5.2
	____	m2
	ELAPRO Primer UN für metallische und mineralische Untergründen
Untergründe: Aluminium, Edelstahl, Kuper, Stahl, Zink, Beton u. Estrich (genutzte Flächen) u.a.
Verbrauch: mind. 0,10 kg/m²
Hinweis: Herstellerangaben beachten
Metallische Untergründe reinigen, mineralische Untergründe werden nicht mit ELAPRO Cleaner gereinigt.
ELAPRO Primer UN für ELAPRO 1k-CRYL mittels kurzfasriger Rolle oder Pinsel gleichmäßig auftragen
	__________	/m2
	____________ EUR

	
	
	
	Gesamtkosten
	____________ EUR

	
	
	
	
	

	6
	Abdichtung

	

	Hinweise
Herstellerangaben sind zu beachten.
Positionen A01 „Verarbeitungsrelevante Daten“ und A02 „Anwendung ELAPRO 1k-CRYL* sind zu beachten.

	

	A01
	Verarbeitungsrelevante Daten
Relative Luftfeuchtigkeit1	0 bis 75 %
Verarbeitungstemperatur	+10 bis +35 °C
Untergrundtemperatur1	+5 bis +60 °C, mind. 3 °C über dem Taupunkt
Untergrundrestfeuchte	0 bis 50 % (trocken bis mattfeucht)
Verarbeitungszeit2, 3 	90 Min.
Regenfest3	nach 1 Stunde (20 °C / 50 % r.F.)
Begehbar3	nach 24 Stunden (20 °C / 50 % r.F.)
Vollständige Vernetzung3	nach 72 Stunden (20 °C / 50 % r.F.)
Überarbeitbarkeit4	unbegrenzt, wenn gereinigt
Schichtstärke 	mind. 2,1 mm
Verbrauch 1k-CRYL	mind. 3,5 kg/m²
Vlieseinlage	110 g/m² Polyestervlies 
Verbrauch Vlies 110	mind. 1,0 m²/ m²
Gefahrenhinweise	keine
[bookmark: _Hlk73525322]1Während des Ausführungszeitpunktes muss die Oberflächentemperatur 3 °C über dem Taupunkt liegen. Bei Unterschreitung – i.d.R. ab 85 % r.F. – kann sich auf der zu beschichtenden Oberfläche ein trennend wirkender Kondenzfilm bilden. 
2Direkte Sonneneinstrahlung muss vermieden werden. Bei längeren Arbeitsunterbrechungen muss das Gebinde luftdicht verschlossen werden.
3Messungen bei 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %. Durch Witterungseinflüsse wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Wind werden die angegebenen Werte beeinflusst. Temperatur und Luftfeuchtigkeit müssen auch in den Folgestunden nach dem Auftrag die Möglichkeit zur Aushärtung bieten.
4Die durchgehärtete 1k-CRYL Oberfläche ist großzügig mit dem ELAPRO Cleaner zu reinigen oder anzurauen.
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	A02
	Anwendung ELAPRO 1k-CRYL* 
*gültig für alle Abdichtungen. Zusätzliche Hinweise in den einzelnen Positionen müssen beachtet werden.
Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlieseinlage und 1/3 Deckschicht.
1) Vorbereitung Material: ELAPRO 1k-CRYL satt umrühren, ohne Luft einzuschließen – dabei bis in die Ecken des Gebindes rühren. 
2) Grundschicht: 2/3 ELAPRO 1k-CRYL mittels kurzfasriger Rolle, Pinsel oder Zahnrakel vollflächig und satt deckend auf den vorbereiteten Untergrund auftragen. 
3) Vlieseinlage:  Zugenschnittenes ELAPRO Vlies 110 hohlraum-, blasen- und faltenfrei in die noch nasse Grundschicht legen und mit einer trockenen Rolle andrücken.
4) Deckschicht:  1/3 ELAPRO 1k-CRYL auf das ELAPRO Vlies 110 gleichmäßig auftragen. 

	6.1
	____	m2
	Abdichtung Fläche 
Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlieseinlage und 1/3 Deckschicht.
	__________	/m2
	____________ EUR

	6.2
	____	m
	Abdichtung Wandanschluss
Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlieseinlage und 1/3 Deckschicht.
Hinweis: Die Eckausbildungen sind mit einzukalkulieren. 
Zuschnitt		cm
	__________	/m
	____________ EUR

	6.3
	____	Stk
	Abdichtung Rohrdurchführung 
Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlieseinlage und 1/3 Deckschicht.
Hinweis: Rohre aus PE / PP zusätzlich am oberen Rand mittels Schlauchklemme mechanisch befestigen.
Durchmesser Rohr: 	mm
	__________	/Stk
	____________ EUR

	6.4
	____	Stk
	Abdichtung Dacheinlauf
Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlieseinlage und 1/3 Deckschicht.
Hinweis: ELAPRO 1k-CRYL mittels kurzfasriger Rolle oder Pinsel im Ablaufrohr nach Herstellervorgaben auftragen.
Durchmesser Dacheinlauf: 	mm
	__________	/Stk
	____________ EUR

	6.5
	____	Stk
	Abdichtung Lichtkuppel eckig
Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlieseinlage und 1/3 Deckschicht.
Durchmesser Lichtkuppel: ……………..x…………….. m
	__________	/Stk
	____________ EUR

	6.6
	____	Stk
	Abdichtung Lichtkuppel rund
Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlieseinlage und 1/3 Deckschicht.
Durchmesser Lichtkuppel:	 m
	__________	/Stk
	____________ EUR

	6.7
	____	Stk
	Abdichtung Türanschluss
Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlieseinlage und 1/3 Deckschicht.
Hinweise: Die Abdichtung ist hinter die Rollladenführungsschienen und/oder Deckleisten zu führen. 
Zuschnitt: 		m
Anschlusshöhe: 	m
	__________	/Stk
	____________ EUR

	6.8
	____	Stk
	Abdichtung Doppel-T-Stahlträger
Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlieseinlage und 1/3 Deckschicht.
Hinweise: Beim Vlieszuschnitt wird die Form des Trägers ausgeschnitten. Die Vliesstücke müssen mind. 5 cm überdeckt werden. Ein Mantelvlies mind. 5 cm auf die Bodenfläche und entsprechend dem Regelwerk am Stahlträger hochführen. Die Abdichtung des Mantelvlieses erfolgt analog zum Bodenvlies.
	__________	/Stk
	____________ EUR

	6.9
	____	m
	Abdichtung Dehnfuge Typ 1
Hinweis: Vorhandene Fuge ≤ 5 mm mit geeigneten Mitteln abdecken, so dass ein Einsinken des Flüssigkunststoffs in die Fuge verhindert wird.
Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlieseinlage und 1/3 Deckschicht.
	__________	/m
	____________ EUR

	6.10
	____	m
	Abdichtung Dehnfuge TYP 2
Hinweis: Die Anwendung erfolgt in zwei Durchgängen.
PE-Rundschnur in die Fuge dicht gestoßen einlegen. Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlieseinlage und 1/3 Deckschicht.
Eine weitere PE-Rundschnur auf die bereits abgedeckte Fuge verlegen. Den Abdichtungsvorgang wie oben wiederholen. Bei der Vlieseinlage darauf achten, dass das zweite Vlies das erste Vlies um ca. 10 cm überdeckt. 
	__________	/m
	____________ EUR

	6.11
	____	m
	Abdichtung innenliegende Metallrinne
Hinweise: Metalle werden grundsätzlich gereinigt. Nähte und Stöße mit einem ca. 50 mm breiten geeigneten Klebeband abdecken. Primer UN auftragen.  
Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlieseinlage und 1/3 Deckschicht.
Abwicklung Rinne: 	cm 
	__________	/m
	____________ EUR

	6.12
	____	m
	Abdichtung wärmegedämmter Wandanschluss (WDVS)
Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlieseinlage und 1/3 Deckschicht.
Hinweis: Die Abdichtung muss von der Fläche aus über den senkrechten Dämmstoff, bis ca. 15 cm am Mauerwerk hochgeführt aufgetragen werden. 
Anschlusshöhe: 	cm 
	__________	/m
	____________ EUR
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	6.13
	____	m
	Abdichtung Traufanschluss
Metallteile müssen zuvor mit ELAPRO Cleaner gesäubert werden. Untergrund mit jeweiligem Primer vorbehandeln. (Hinweis: Es kann sich hier um ein Verbund- oder Metalltraufblech handeln, dementsprechend ELAPRO Primer UN oder ELAPRO Primer KS möglich.)
Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlieseinlage und 1/3 Deckschicht.
Hinweis: Die zugenschnitte Vlieseinalge ELAPRO Vlies 110 vollflächig in die noch nasse Grundschicht einlegen. Die Grundschicht und das Vlies werden rechtwinklig nach unten in die Rinne geführt.
Zuschnitt: 		cm
	__________	/m
	____________ EUR

	
	
	
	Gesamtkosten
	____________ EUR

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
7
	Schutzlage bei Platten oder Holzbelag

	
	

	7.1
	____	m2
	Schutzbelag
Auftrag eines Schutzbelags zum Schutz u. a. vor mechanischen Einwirkungen.
Fabrikat Schutzlage: 	
	____	/m2
	____________ EUR

	
	
	
	Gesamtkosten
	____________ EUR

	
	
	
	
	

	8
	Regiearbeiten

	
	

	8.1
	____	Std
	Helfer
	__________	/Std
	____________ EUR

	8.2
	____	Std
	Facharbeiter
	__________	/Std
	____________ EUR

	8.3
	____	Std
	Vorarbeiter
	__________	/Std
	____________ EUR

	8.4
	____	Std
	Meister
	__________	/Std
	____________ EUR

	
	
	
	Gesamtkosten
	____________ EUR

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





Übersicht Leistungsaufstellung
	Pos.
	Menge
	Leistung
	EUR / Einheit
	Gesamtpreis [EUR]

	
	
	
	
	

	1
	Allgemein
	
	

	1.1
	____	Psch
	Baustelleneinrichtung
	__________	/Psch
	____________ EUR

	1.2
	____ 	Stk
	Einhausung
	__________	 /Stk
	____________ EUR

	
	
	
	
	

	2
	Gerüst
	
	

	2.1
	____	m2
	Arbeits- und Schutzgerüst
	__________	/m2
	____________ EUR

	[bookmark: _Hlk70687395]2.2
	____	Wochen
	Vorhaltung nach Grundeinsatzzeit
	______ /Wochen
	____________ EUR

	[bookmark: _Hlk70687468]2.3
	____	Stk
	Treppenturm
	__________	/Stk
	____________ EUR

	[bookmark: _Hlk70687506]2.4
	____	Wochen
	Vorhaltung nach Grundeinsatzzeit
	______ /Wochen
	____________ EUR

	2.5
	____	Stk
	Fußgängertunnel
	__________	/Stk
	____________

	2.6
	____	Wochen
	Vorhaltung nach Grundeinsatzzeit
	______ /Wochen
	____________ EUR

	
	
	
	
	

	3
	Entsorgung
	
	

	3.1
	____	Stk
	Containergestellung
	__________	/Stk
	____________ EUR

	3.2
	____	t
	Entsorgung
	__________	/t
	____________ EUR

	3.3
	____	m2
	Kiesschüttung
	__________	/m2
	____________ EUR

	
3.4
	____	m2
	Blitzschutzanlage
	__________	/m2
	____________ EUR

	3.5
	____	Psch
	Entsorgung Abfälle und Sondermüllstoffe
	__________	/Psch
	____________ EUR

	
	
	
	
	

	4
	Untergrundvorbehandlung
	
	

	4.1
	____	m2
	Untergrund anschleifen
	__________	/m2
	____________ EUR

	4.2
	____	m2
	Untergrund reinigen
	__________	/m2
	____________ EUR

	4.3
	____	m
	Abkleben An- und Abschlüsse / Durchdringungen
	__________	/m
	____________ EUR

	
	
	
	
	

	5
	Haftgrundierung
	
	

	5.1
	____	m²
	ELAPRO Primer KS
	__________	/m²
	____________ EUR

	5.2
	____	m²
	ELAPRO Primer UN
	__________	/m²
	____________ EUR

	
	
	
	
	

	6
	Abdichtung
	
	

	6.1
	____	m²
	Abdichtung Fläche 
	__________	/m²
	____________ EUR

	6.2
	____	m
	Abdichtung Wandanschluss
	__________	/m
	____________ EUR

	6.3
	____	Stk
	Abdichtung Rohrdurchführung
	__________	/Stk
	____________ EUR

	6.4
	____	Stk
	Abdichtung Dacheinlauf
	__________	/Stk
	____________ EUR

	6.5
	____	Stk
	Abdichtung Lichtkuppel eckig
	__________	/Stk
	____________ EUR

	6.6
	____	Stk
	Abdichtung Lichtkuppel rund
	__________	/Stk
	____________ EUR

	6.7
	____	Stk
	Abdichtung Türanschluss
	__________	/Stk
	____________ EUR
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	6.8
	____	Stk
	Abdichtung Doppel-T-Stahlträger
	__________	/Stk
	____________ EUR

	6.9
	____	Stk
	Abdichtung Dehnfuge Typ I
	__________	/Stk
	____________ EUR

	6.10
	____	Stk
	Abdichtung Dehnfuge Typ II
	__________	/Stk
	____________ EUR

	6.11
	____	m
	Abdichtung innenliegende Metallrinne
	__________	/m
	____________ EUR

	6.12
	____	m
	Abdichtung WDVS
	__________	/m
	____________ EUR

	6.13
	____	m
	Abdichtung Traufanschluss
	__________	/m
	____________ EUR

	
	
	
	
	

	
7
	Schutzlage bei Platten- oder Holzbelag
	
	

	7.1
	____	m2
	Schutzlage
	__________	/m2
	____________ EUR

	
	
	
	
	

	8
	Regiearbeiten [Stundenlohn]
	
	

	8.1
	____	Std
	Helfer
	__________	/Std
	____________ EUR

	8.2
	____	Std
	Facharbeiter
	__________	/Std
	____________ EUR

	8.3
	____	Std
	Vorarbeiter
	__________	/Std
	____________ EUR

	8.4
	____	Std
	Meister
	__________	/Std
	____________ EUR

	
	
	
	
	

	
	
	Netto-Summe aller Leistungen:
	
	

	
	
	Gesetzlich geltender MwSt.-Satz 
von ______ %
	
	

	
	
	Gesamt Brutto Summe:
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