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ELAPRO 1k-SIL blu 
TD147 Leistungsverzeichnis 
 

Bauvorhaben 
 

Baustelle  ....................................................................................................................................................................  
  
Architekt/Bauherr  ....................................................................................................................................................................  
 
Auftragnehmer  ....................................................................................................................................................................  
 
Produkt  ELAPRO 1k-SIL blu 
Farbtöne Schiefergrau 
 
Ausführungszeit von ....................  bis  .......................  
 
Auftrag Nr.   ..........................................................  
 

Vorbemerkungen  
 
Vor Beginn der Abdichtungsarbeiten, hat sich der Verarbeiter vom beschichtungsgerechten Zustand des Untergrundes zu überzeugen. Die 
Beurteilung des Untergrundes liegt im Verantwortungsbereich des Verarbeiters. 

Die Oberfläche muss sauber, trocken, griffig, eben und tragfähig sein. Staub, Öl, Fett und sonstige trennend wirkende Substanzen müssen 
entfernt werden. Beton- und Zementuntergründe sowie Fliesenbeläge müssen materialabtragend vorbereitet werden. Grundsätzlich darf 
die Untergrundrestfeuchte max. 20 % betragen.  

Abzudichtende Untergründe aus Beton oder Zementestrich sollten mindestens 28 Tage alt sein. Mineralische Untergründe müssen mit dem 
ELAPRO Primer UN grundiert werden.  

Ausführung nach den technischen Richtlinien des Herstellers. 

 

 

 

Materialeigenschaften und Prüfnachweise ELAPRO 1k-SIL blu 

Materialeigenschaften  Prüfnachweise 
▪ Systembasis:  Silanterminiertes Polyurethan (PUR)  
▪ Aushärtung:  Luftfeuchtigkeit 
▪ Viskosität:  dickflüssig, thixotrop 
▪ Dichte:   1,4 g/cm3 
▪ Standardfarbe:  Schiefergrau (ca. RAL 7015)  

ETA-24/0110 auf der Grundlage von EAD 030350-00-0402 
▪ Nutzungsdauer: W3 (25 Jahre) 
▪ Klimazone: M, S 
▪ Nutzlasten: P1-P4 
▪ Dachneigung: S1-S4 
▪ Oberflächentemperatur: TL4:TH4 
Brandverhalten (DIN 4102-1 und DIN EN 13501-1)  
▪ Brandklasse: Klasse E  
Beanspruchung durch Feuer von außen (DIN 4102-7 und DIN EN 13501-5)  
▪ Klasse: BRoof (t1)  
Bauwerksabdichtung PG-FLK (P-1202/812/20 MPA-BS) 
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Pos. Menge Leistung EUR / Einheit Gesamtpreis [EUR] 

1 Allgemein   
  

1.1 ____ Psch Baustelleneinrichtung 
▪ Baustelle einrichten und räumen 
▪ Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung 

aufgeführten Leistungen vorhalten 
▪ erforderliche Anschlüsse, Wasser- und Stromanschlüsse herstellen __________ /Psch ____________ EUR 

1.2 ____ Stk Einhausung 
▪ abzudichtende Fläche(n), inkl. armierter Bauplane wetterfest 

einhausen 
▪ Warmlufterzeuger Gas vorhalten 
Vorhaltedauer:   .......................................... Wochen  
Einzuhausende Fläche:  .......................... m² __________ /Stk ____________ EUR 

   Gesamtkosten ____________ EUR 
   

 

 

2 Gerüst 
  

2.1 ____ m2 Arbeits- und Schutzgerüst 
▪ Arbeits- und Schutzgerüst nach DIN EN 12811-1 und DIN 4420-1 als 

längenorientiertes Standgerüst herstellen, vorhalten und abbauen 
▪ Gerüstbreite 0,73 m 
▪ Lastklasse: 3 (2,0 kN/m²) 
▪ Breitenklasse: SW06 
▪ Höhenklasse: H2 
▪ alle Gerüstlagen genutzt 
▪ verankern nach Wahl des Auftragnehmers 
▪ Einrüstung für Putzarbeiten und/oder Dacharbeiten  

(Dachneigung angeben) 
▪ Standfläche waagerecht auf Gelände über Lastverteiler belastbar 
Grundeinsatzzeit: 4 Wochen  __________ /m2 ____________ EUR 

2.2 ____ Wochen Vorhaltung nach Grundeinsatzzeit 
Verlängerung der Grundeinsatzzeit zur Vorposition 2.1 je Woche 

 
_____ /Wochen ____________ EUR 

2.3 ____ Stk Treppenturm 
▪ Gerüsttreppenturm nach DIN EN 12811-1 „Arbeitsgerüste“ als 

Aufstieg zum Erreichen hochgelegener Arbeitsplätze  
▪ Gerüstbreite 0,64 m  
▪ Treppenklasse A 
▪ zulässige Belastung 2,5 kN/m² 
▪ Treppenklasse A nach EN 12811-1 
▪ Typ Layher Podesttreppe oder gleichwertig Aufbauhöhe ('..........') m, 

in das Gerüst der Pos. ('..........') integriert 
▪ einschließlich Außen- und Innengeländer mit entsprechenden 

Halterungen erstellen, vorhalten und wieder entfernen 
Grundeinsatzzeit: 4 Wochen __________ /Stk ____________ EUR 

2.4 ____ Wochen Vorhaltung nach Grundeinsatzzeit 
Verlängerung der Grundeinsatzzeit zur Vorposition 2.3 je Woche 

 
_____ /Wochen ____________ EUR 

 
Forsetzung Pos. 2 nächste Seite 
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Pos. Menge Leistung EUR / Einheit Gesamtpreis [EUR] 

2.5 
 
 
 
 
 
 

____ Stk Fußgängertunnel 
▪ Fußgängertunnel lichte Mindestbreite 1,20 m 
▪ Fußgängertunnel in/an das Gerüst der Pos. ('..........') mit einer lichten 

Mindestbreite von 1,20 m und einer lichten Mindesthöhe von 2,20 m 
einbauen, vorhalten und wieder entfernen.  

▪ Durchgangsrahmen LW oder gleichwertig 
Grundeinsatzzeit: 4 Wochen  __________ /Stk ____________ EUR 

2.6 ____ Wochen Vorhaltung nach Grundeinsatzzeit 
Verlängerung der Grundeinsatzzeit zur Vorposition 2.5 je Woche _____ /Wochen ____________ EUR 

   Gesamtkosten ____________ EUR 
   

 

 

3 Entsorgung 
  

3.1 ____ Stk Containergestellung 
▪ Abfallcontainer bis ......m³ Inhalt liefern, vorhalten u. wieder abfahren  
▪ Abrechnung zum Nachweis 
▪ An- und Abfuhr __________ /Stk ____________ EUR 

3.2 ____ t Entsorgung 
▪ abgerissene(r) Dachaufbau/Bauschutt/Metallteile  

der Deponierung zuführen 
Entsorgungskosten pro Tonnage zum Nachweis __________ /t ____________ EUR 

3.3 ____ m2 Kiesschüttung 
▪ vorhandene Kiesschüttung bis auf den Untergrund abtragen 
▪ Abfahrt 
▪ Entsorgung __________ /m2 ____________ EUR 

3.4 ____ m2 Blitzschutzanlage 
▪ vorhandene Blitzschutzanlage demontieren, lagern oder ggf. 

entsorgen  
▪ Neu- bzw. Remontage.  
Die Prüfung erfolgt im Anschluss nach den gesetzlichen Bestim-
mungen durch eine Fachfirma. __________ /m2 ____________ EUR 

3.5 ____ Psch Sonderabfall 
▪ Entsorgung nach der Europäischen Abfallverzeichnis-Verordnung 

(AVV) __________ /Psch ____________ EUR 

   Gesamtkosten ____________ EUR 
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Pos. Menge Leistung EUR / Einheit Gesamtpreis [EUR] 

4 Untergrundvorbehandlung 
  

Hinweise 
▪ Die abzudichtende Fläche muss gründlich gereinigt werden. Der Untergrund muss für die Verarbeitung staub-, öl- und fettfrei sein. 

Ablagerungen, Moose und Flechten sind rückstandslos zu entfernen. Blasen müssen geöffnet und tragfähig egalisiert werden. Lose 
Oberflächen sind zu verfestigen und zu glätten. Der zu beschichtende Untergrund muss fest und tragfähig sein. Lose Altanstriche 
müssen ggf. entfernt werden.  

▪ Fehl- und Hohlstellen bis 5 mm müssen bis über den Randbereich mit ELAPRO 1k-SIL blu ausgefüllt, dann mit einem Ausschnitt ELAPRO 
Vlies 110 überbrückt und anschließend mit einer Deckschicht ELAPRO 1k-SIL blu überlegt werden.  

▪ Fehl- und Hohlstellen über 5 mm müssen mit einem geeigneten Material (z. B. ELAPRO QuickRepair) flächenbündig ausgefüllt und 
dann mit einer Grundschicht ELAPRO 1k-SIL blu überlegt werden. In die noch flüssige Grundschicht wird ein Ausschnitt ELAPRO Vlies 
110 eingelegt und anschließend mit einer Deckschicht ELAPRO 1k-SIL blu überlegt. 

  

4.1 ____ m2 Untergrund anschleifen 
▪ Lose Teile und Altbeschichtungen müssen restlos entfernt werden. 

Die Oberfläche muss eine Haftzugsfestigkeit von mind. 1,5 N/mm² 
aufweisen. 

▪ Vorhandene Altbeschichtung/Anstrich der Betonoberfläche z. B. 
mittels diamantbesetzter Topfscheibe anschleifen.  

Hinweis: Der Schleifstaub ist mittels Industriestaubsauger 
aufzufangen. Es darf maximal 5 mm über der Abschlusskante der 
Trägereinlage geklebt werden. 

Bauteil:   ..........................................................  __________ /m2 ____________ EUR 
4.2 ____ m2 Untergrund reinigen 

Untergrund aus Metallen oder kunststoffbasierten Materialien 
gründlich mit ELAPRO Cleaner reinigen.  __________ /m2 ____________ EUR 

4.3 ____ m Abkleben An- und Abschlüsse / Durchdringungen 
▪ vorhanden Anschlüsse und Durchdringungen mit einem 50 mm 

breiten Klebeband, je nach Anschlusshöhe abkleben 

Hinweis: Das Klebeband ist unverzüglich nach dem Auftrag der 
Abdichtung zu entfernen. __________ /m ____________ EUR 

   Gesamtkosten ____________ EUR 
   

 

 

5 Haftgrundierung 
  

5.1 ____ m2 ELAPRO Primer KS für kunststoffbasierte Untergründe 
Untergründe: EPDM, EVA, FPO/TPO, GFK sowie Kunststoffbahnen aus 
PVC oder hartes PVC u.a. 

Verbrauch: mind. 0,05 kg/m² 

Hinweis: Herstellerangaben beachten 

▪ Untergrund sorgfältig mit ELAPRO Cleaner reinigen 
▪ ELAPRO Primer KS für ELAPRO 1k-SIL blu mittels kurzfasriger Rolle 

oder Pinsel gleichmäßig auftragen __________ /m2 ____________ EUR 
 

Forsetzung Pos. 5 nächste Seite 
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Pos. Menge Leistung EUR / Einheit Gesamtpreis [EUR] 

5.2 ____ m2 ELAPRO Primer UN für metallische und mineralische Untergründen 
Untergründe: Aluminium, Edelstahl, Kuper, Stahl, Zink, Beton u. Estrich 
(genutzte Flächen) u.a. 

Verbrauch: mind. 0,10 kg/m² 

Hinweis: Herstellerangaben beachten 

▪ Metallische Untergründe reinigen, mineralische Untergründe 
werden nicht mit ELAPRO Cleaner gereinigt. 

▪ ELAPRO Primer UN für ELAPRO 1k-SIL blu mittels kurzfasriger Rolle 
oder Pinsel gleichmäßig auftragen __________ /m2 ____________ EUR 

   Gesamtkosten ____________ EUR 
   

 

 

6 Abdichtung 
 

Hinweise 
▪ Herstellerangaben sind zu beachten. 
▪ Positionen A01 „Verarbeitungsrelevante Daten“ und A02 „Anwendung ELAPRO 1k-SIL blu* sind zu beachten. 
 

A01 Verarbeitungsrelevante Daten 
▪ Relative Luftfeuchtigkeit1 25 bis 100 % 
▪ Verarbeitungstemperatur 0 bis +40 °C 
▪ Untergrundtemperatur1 0 bis +60 °C, mind. 3 °C über dem Taupunkt 
▪ Untergrundrestfeuchte 0 bis 20 % (trocken bis mattfeucht) 
▪ Verarbeitungszeit2, 3  90 Min. 
▪ Regenfest3 nach 1 Stunde (20 °C / 50 % r.F.) 
▪ Begehbar3 nach 24 Stunden (20 °C / 50 % r.F.) 
▪ Vollständige Vernetzung3 nach 72 Stunden (20 °C / 50 % r.F.) 
▪ Überarbeitbarkeit4 bis 24 Std., danach reinigen oder anrauen 
▪ Schichtstärke  mind. 2,1 mm 
▪ Verbrauch 1k-SIL blu mind. 3,3 kg/m² 
▪ Vlieseinlage 110 g/m² Polyestervlies  
▪ Verbrauch Vlies 110 mind. 1,0 m²/m² 
▪ Gefahrenhinweise keine 
1Während des Ausführungszeitpunktes muss die Oberflächentemperatur 3 °C über dem Taupunkt liegen. Bei Unterschreitung – i.d.R. ab 85 % r.F. – kann sich auf der zu 
beschichtenden Oberfläche ein trennend wirkender Kondenzfilm bilden. Eine relative Luftfeuchtigkeit bis zu 100 % in den Folgestunden nach der Verarbeitung ist zulässig. 
2Direkte Sonneneinstrahlung muss vermieden werden. Bei längeren Arbeitsunterbrechungen muss das Gebinde luftdicht verschlossen werden. 
3Messungen bei 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %. Durch Witterungseinflüsse wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Wind werden die angegebenen Werte 
beeinflusst. Temperatur und Luftfeuchtigkeit müssen auch in den Folgestunden nach dem Auftrag die Möglichkeit zur Aushärtung bieten. 
4Die durchgehärtete 1k-SIL blu Oberfläche ist großzügig mit dem ELAPRO Cleaner zu reinigen oder anzurauen. 

A02 Anwendung ELAPRO 1k-SIL blu*  
*gültig für alle Abdichtungen. Zusätzliche Hinweise in den einzelnen Positionen müssen beachtet werden. 

Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlieseinlage und 1/3 Deckschicht. 

1) Vorbereitung Material: ELAPRO 1k-SIL blu satt umrühren, ohne Luft einzuschließen – dabei bis in die Ecken des Gebindes rühren.  

2) Grundschicht: 2/3 ELAPRO 1k-SIL blu mittels kurzfasriger Rolle, Pinsel oder Zahnrakel vollflächig und satt deckend auf den 
vorbereiteten Untergrund auftragen.  

3) Vlieseinlage:  Zugenschnittenes ELAPRO Vlies 110 hohlraum-, blasen- und faltenfrei in die noch nasse Grundschicht legen und mit 
einer trockenen Rolle andrücken. 

4) Deckschicht:  1/3 ELAPRO 1k-SIL blu auf das ELAPRO Vlies 110 gleichmäßig auftragen.  
  

Forsetzung Pos. 6 nächste Seite 
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Pos. Menge Leistung EUR / Einheit Gesamtpreis [EUR] 

6.1 ____ m2 Abdichtung Fläche  
Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlies-
einlage und 1/3 Deckschicht. 

Hinweis: Um Erhöhungen durch Vliesüberlappungen zu vermeiden, 
sollte in Verbindung mit ELAPRO Topcoat das ELAPRO SFB eingear-
beitet werden. Herstellerangaben beachten. __________ /m2 ____________ EUR 

6.2 ____ m Abdichtung Wandanschluss 
Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlies-
einlage und 1/3 Deckschicht. 

Hinweis: Die Eckausbildungen sind mit einzukalkulieren.  

Zuschnitt  .................................................................. cm __________ /m ____________ EUR 
6.3 ____ Stk Abdichtung Rohrdurchführung  

Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlies-
einlage und 1/3 Deckschicht. 

Hinweis: Rohre aus PE / PP zusätzlich am oberen Rand mittels 
Schlauchklemme mechanisch befestigen. 

Durchmesser Rohr:  ............................................... mm __________ /Stk ____________ EUR 
6.4 ____ Stk Abdichtung Dacheinlauf 

Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlies-
einlage und 1/3 Deckschicht. 

Hinweis: ELAPRO 1k-SIL blu mittels kurzfasriger Rolle oder Pinsel im 
Ablaufrohr nach Herstellervorgaben auftragen. 

Durchmesser Dacheinlauf:  ................................ mm __________ /Stk ____________ EUR 
6.5 ____ Stk Abdichtung Lichtkuppel eckig 

Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlies-
einlage und 1/3 Deckschicht. 

Durchmesser Lichtkuppel: ……………..x…………….. m __________ /Stk ____________ EUR 
6.6 ____ Stk Abdichtung Lichtkuppel rund 

Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlies-
einlage und 1/3 Deckschicht. 

Durchmesser Lichtkuppel:  ................................. m __________ /Stk ____________ EUR 
6.7 ____ Stk Abdichtung Türanschluss 

Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlies-
einlage und 1/3 Deckschicht. 

Hinweise: Die Abdichtung ist hinter die Rollladenführungsschienen 
und/oder Deckleisten zu führen.  

Zuschnitt:   .......................................................... m 

Anschlusshöhe:  ..................................................... m __________ /Stk ____________ EUR 
 

Forsetzung Pos. 6 nächste Seite 
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Pos. Menge Leistung EUR / Einheit Gesamtpreis [EUR] 

6.8 ____ Stk Abdichtung Doppel-T-Stahlträger 
Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlies-
einlage und 1/3 Deckschicht. 

Hinweise: Beim Vlieszuschnitt wird die Form des Trägers 
ausgeschnitten. Die Vliesstücke müssen mind. 5 cm überdeckt werden. 
Ein Mantelvlies mind. 5 cm auf die Bodenfläche und entsprechend dem 
Regelwerk am Stahlträger hochführen. Die Abdichtung des 
Mantelvlieses erfolgt analog zum Bodenvlies. __________ /Stk ____________ EUR 

 
6.9 ____ m Abdichtung Dehnfuge Typ 1 

Hinweis: Vorhandene Fuge ≤ 5 mm mit geeigneten Mitteln abdecken, 
so dass ein Einsinken des Flüssigkunststoffs in die Fuge verhindert 
wird. 

Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlies-
einlage und 1/3 Deckschicht. __________ /m ____________ EUR 

6.10 ____ m Abdichtung Dehnfuge TYP 2 
Hinweis: Die Anwendung erfolgt in zwei Durchgängen. 

PE-Rundschnur in die Fuge dicht gestoßen einlegen. Der Abdichtungs-
vorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlieseinlage und 1/3 
Deckschicht. 

Eine weitere PE-Rundschnur auf die bereits abgedeckte Fuge verlegen. 
Den Abdichtungsvorgang wie oben wiederholen. Bei der Vlieseinlage 
darauf achten, dass das zweite Vlies das erste Vlies um ca. 10 cm 
überdeckt.  __________ /m ____________ EUR 

6.11 ____ m Abdichtung innenliegende Metallrinne 
Hinweise: Metalle werden grundsätzlich gereinigt. Nähte und Stöße 
mit einem ca. 50 mm breiten geeigneten Klebeband abdecken. ELAPRO 
Primer UN auftragen.   

Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlies-
einlage und 1/3 Deckschicht. 

Abwicklung Rinne:  ................................................ cm  __________ /m ____________ EUR 
6.12 ____ m Abdichtung wärmegedämmter Wandanschluss (WDVS) 

Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlies-
einlage und 1/3 Deckschicht. 

Hinweis: Die Abdichtung muss von der Fläche aus über den 
senkrechten Dämmstoff, bis ca. 15 cm am Mauerwerk hochgeführt 
aufgetragen werden.  

Anschlusshöhe:  ..................................................... cm  __________ /m ____________ EUR 
   

 

 

Forsetzung Pos. 6 nächste 
Seite 
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Pos. Menge Leistung EUR / Einheit Gesamtpreis [EUR] 

6.13 ____ m Abdichtung Traufanschluss 
Metallteile müssen zuvor mit ELAPRO Cleaner gesäubert werden. 
Untergrund mit jeweiligem Primer vorbehandeln. (Hinweis: Es kann 
sich hier um ein mit Folie abgedecktes Traufblech oder Metalltraufblech 
handeln, dementsprechend ELAPRO Primer UN oder Primer KS 
möglich.) 

Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlies-
einlage und 1/3 Deckschicht. 

Hinweis: Die zugenschnitte Vlieseinalge ELAPRO Vlies 110 vollflächig in 
die noch nasse Grundschicht einlegen. Die Grundschicht und das Vlies 
werden rechtwinklig nach unten in die Rinne geführt. 

Zuschnitt:   .......................................................... cm __________ /m ____________ EUR 

   Gesamtkosten ____________ EUR 

 

 

 

  

7 Nutz- und Verschleißschicht 
  

Hinweise 
▪ Vor Beginn der Beschichtungsarbeiten hat sich der Verarbeiter vom beschichtungsgerechten Zustand des Untergrundes zu 

überzeugen. Die Beurteilung des Untergrundes liegt im Verantwortungsbereich des Verarbeiters.  
▪ Auf die Abdichtung aus ELAPRO 1k-SIL blu kann die Beschichtung ELAPRO Topcoat innerhalb von 24 Std. aufgetragen werden. Die 

Abdichtung muss auf der Oberfläche trocken sein. Nach 24 Std. ist die vorhandene Abdichtung mit ELAPRO Cleaner zu reinigen oder 
anzurauen.  

▪ Die Ausführung erfolgt immer nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. 
▪ Herstellerangaben sind zu beachten. 
▪ Positionen N01 „Verarbeitungsrelevante Daten“ und N02 „Anwendung Topcoat sind zu beachten. 
  

N01 Verarbeitungsrelevante Daten 
▪ Relative Luftfeuchtigkeit1 25 bis 100 % 
▪ Verarbeitungstemperatur +5 bis +40 °C 
▪ Untergrundtemperatur1 +5 bis +60 °C, mind. 3 °C über dem Taupunkt 
▪ Verarbeitungszeit2, 3  90 Min. 
▪ Regenfest3  nach 1 Stunde (20 °C / 50 % r.F.) 
▪ Begehbar3  nach 24 Stunden (20 °C / 50 % r.F.) 
▪ Mechanisch belastbar nach 72 Stunden (20 °C / 50 % r.F.) 
▪ Überarbeitbarkeit bis 24 Std., danach reinigen u. anrauen 
▪ Schichtstärke Anschlüsse mind. 1,0 mm 
▪ Schichtstärke Fläche mind. 3,0 mm 
▪ Verbrauch Topcoat mind. 3,0 kg/m² 
▪ Gefahrenhinweise keine 
1Während des Ausführungszeitpunktes muss die Oberflächentemperatur 3 °C über dem Taupunkt liegen. Bei Unterschreitung – i.d.R. ab 85 % r.F. – kann sich auf der zu 
beschichtenden Oberfläche ein trennend wirkender Kondenzfilm bilden. Eine relative Luftfeuchtigkeit bis zu 100 % in den Folgestunden nach der Verarbeitung ist zulässig. 
2Direkte Sonneneinstrahlung muss vermieden werden. Bei längeren Arbeitsunterbrechungen muss das Gebinde luftdicht verschlossen werden. 
3Messungen bei 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %. Durch Witterungseinflüsse wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Wind werden die angegebene Werte 
beeinflusst. Temperatur und Luftfeuchtigkeit müssen auch in den Folgestunden nach dem Auftrag die Möglichkeit zur Aushärtung bieten. 
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Pos. Menge Leistung EUR / Einheit Gesamtpreis [EUR] 

N02 Anwendung ELAPRO Topcoat 
Zusätzliche Hinweise in den einzelnen Positionen müssen beachtet werden. 

Die Nutz- und Verschleißschicht ELAPRO Topcoat wird direkt auf die Abdichtungsschicht, bestehend aus ELAPRO 1k-SIL blu, 
appliziert.  

1) Vorbereitung Material: ELAPRO Topcoat satt umrühren, ohne Luft einzuschließen – dabei bis in die Ecken des Gebindes rühren. 

2) Beschichtung: ELAPRO Topcoat wird mittels kurzfrasiger Rolle, Pinsel o. Zahnrakel (Dreieckszahnung 8 mm) aufgetragen u. 
gleichmäßig verteilt.  

7.1 ____ m Beschichtung Anschluss / Wandanschluss / Durchdringung 
ELAPRO Topcoat mittels kurzfasriger Rolle oder Pinsel auf den 
Anschlussbereich oder die Durchdringung auftragen.  

Die Schichtdicke muss mind. 1,0 mm betragen. 

Anschlusshöhe:  ..................................................... cm __________ /m ____________ EUR 
7.2 ____ m2 Beschichtung Fläche 

ELAPRO Topcoat mittels Zahnrakel auf der Fläche gleichmäßig 
verteilen. Danach die noch nasse Beschichtung mit einer Stachelwalze 
im Kreuzgang entlüften, um eine gleichmäßige und blasenfreie 
Oberfläche zu erzielen. 

Die Schichtdicke muss mind. 3,0 mm in der Fläche betragen. __________ /m2 ____________ EUR 
  

Forsetzung Pos. 7 nächste Seite 
7.3 ____ m2 Einstreuung ELAPRO Chips 

ELAPRO Chips gleichmäßig in die noch nasse, bereits entlüftete 
ELAPRO Topcoat Beschichtung einstreuen. Der Verbrauch der ELAPRO 
Chips liegt je nach gewünschter Optik bei ca. 30-80 g/m². __________ /m² ____________ EUR 

   Gesamtkosten ____________ EUR 

 

 

 

  

8 Schutzlage bei Platten oder Holzbelag 
  

8.1 ____ m2 Schutzbelag 
Auftrag eines Schutzbelags zum Schutz u. a. vor mechanischen 
Einwirkungen. 

Fabrikat Schutzlage:  ....................................................................  ____ /m2 ____________ EUR 

   Gesamtkosten ____________ EUR 

 

 

 

  

9 Regiearbeiten 
  

9.1 ____ Std Helfer __________ /Std ____________ EUR 
9.2 ____ Std Facharbeiter __________ /Std ____________ EUR 
9.3 ____ Std Vorarbeiter __________ /Std ____________ EUR 
9.4 ____ Std Meister __________ /Std ____________ EUR 

   Gesamtkosten ____________ EUR 
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Übersicht Leistungsaufstellung 
Pos. Menge Leistung EUR / Einheit Gesamtpreis [EUR] 
     
1 Allgemein   
1.1 ____ Psch Baustelleneinrichtung __________ /Psch ____________ EUR 
1.2 ____  Stk Einhausung __________  /Stk ____________ EUR 
     

2 Gerüst   
2.1 ____ m2 Arbeits- und Schutzgerüst __________ /m2 ____________ EUR 
2.2 ____ Wochen Vorhaltung nach Grundeinsatzzeit ______ /Wochen ____________ EUR 
2.3 ____ Stk Treppenturm __________ /Stk ____________ EUR 
2.4 ____ Wochen Vorhaltung nach Grundeinsatzzeit ______ /Wochen ____________ EUR 
2.5 ____ Stk Fußgängertunnel __________ /Stk ____________ 
2.6 ____ Wochen Vorhaltung nach Grundeinsatzzeit ______ /Wochen ____________ EUR 
     

3 Entsorgung   
3.1 ____ Stk Containergestellung __________ /Stk ____________ EUR 
3.2 ____ t Entsorgung __________ /t ____________ EUR 
3.3 ____ m2 Kiesschüttung __________ /m2 ____________ EUR 
3.4 ____ m2 Blitzschutzanlage __________ /m2 ____________ EUR 
3.5 ____ Psch Entsorgung Abfälle und Sondermüllstoffe __________ /Psch ____________ EUR 
     

4 Untergrundvorbehandlung   
4.1 ____ m2 Untergrund anschleifen __________ /m2 ____________ EUR 
4.2 ____ m2 Untergrund reinigen __________ /m2 ____________ EUR 
4.3 ____ m Abkleben An- und Abschlüsse / Durchdringungen __________ /m ____________ EUR 
   

  

5 Haftgrundierung   
5.1 ____ m² ELAPRO Primer KS __________ /m² ____________ EUR 
5.2 ____ m² ELAPRO Primer UN __________ /m² ____________ EUR 
     

6 Abdichtung   
6.1 ____ m² Abdichtung Fläche  __________ /m² ____________ EUR 
6.2 ____ m Abdichtung Wandanschluss __________ /m ____________ EUR 
6.3 ____ Stk Abdichtung Rohrdurchführung __________ /Stk ____________ EUR 
6.4 ____ Stk Abdichtung Dacheinlauf __________ /Stk ____________ EUR 
6.5 ____ Stk Abdichtung Lichtkuppel eckig __________ /Stk ____________ EUR 
6.6 ____ Stk Abdichtung Lichtkuppel rund __________ /Stk ____________ EUR 
6.7 ____ Stk Abdichtung Türanschluss __________ /Stk ____________ EUR 

 
Forsetzung Übersicht nächste Seite 
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Pos. Menge Leistung EUR / Einheit Gesamtpreis [EUR] 
     
6.8 ____ Stk Abdichtung Doppel-T-Stahlträger __________ /Stk ____________ EUR 
6.9 ____ Stk Abdichtung Dehnfuge Typ I __________ /Stk ____________ EUR 
6.10 ____ Stk Abdichtung Dehnfuge Typ II __________ /Stk ____________ EUR 
6.11 ____ m Abdichtung innenliegende Metallrinne __________ /m ____________ EUR 
6.12 ____ m Abdichtung WDVS __________ /m ____________ EUR 
6.13 ____ m Abdichtung Traufanschluss __________ /m ____________ EUR 
   

  

7 Nutz- und Verschleißschicht   

7.1 ____ m2 Beschichtung Anschluss / Wandanschluss __________ /m2 ____________ EUR 
7.2 ____ m2 Beschichtung Fläche __________ /m2 ____________ EUR 
7.3 ____ m2 Einstreuung ELAPRO Farbchips __________ /m2 ____________ EUR 
   

  

8 Schutzlage bei Platten- oder Holzbelag   
8.1 ____ m2 Schutzlage __________ /m2 ____________ EUR 
    

 

9 Regiearbeiten [Stundenlohn]   
9.1 ____ Std Helfer  __________ /Std ____________ EUR 
9.2 ____ Std Facharbeiter __________ /Std ____________ EUR 
9.3 ____ Std Vorarbeiter __________ /Std ____________ EUR 
9.4 ____ Std Meister __________ /Std ____________ EUR 

     
  Netto-Summe aller Leistungen:   

  
Gesetzlich geltender MwSt.-Satz  
von ______ %   

  Gesamt Brutto Summe:   

 


